Contrato de obra y anexos

TORRE AURORA · EDIFICIO CORPORATIVO · Revisión Firmado · Documento de ejemplo

Concepto	Detalle
Modalidad	Precios unitarios
Plazo	406 días naturales
Anticipo	20 %

Archivo generado para el proyecto de demostración de ProjectWeb.